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Technická správa 

1. VŠEOBECNÁ ČASŤ 

1.1 Identifikačné údaje stavebného objektu 
Stavba:  
Názov stavby: Rekonštrukcia chodníka pri Základnej škole v obci 

Kračúnovce 
Miesto stavby: 
Miesto stavby:   Obec Kračúnovce, chodník pri ZŠ, parcela č. 574/2 
Kraj: Prešovský 
Okres: Svidník 
Katastrálne územie: Kračúnovce 
 

Druh stavby: Rekonštrukcia, 
Stupeň dokumentácie: Dokumentácia na stavebné povolenie (DSP), 
 Dokumentácia na realizáciu stavby (DRS), 
Uvažovaný správca objektu:   Obec Kračúnovce,  
 
Investor:   Obec Kračúnovce, Obecný úrad Kračúnovce,  
 Kračúnovce 350, 087 01 Giraltovce 
 
Projektant stavby:    Ing. Marek  Medoň,  
 Autorizovaný stavebný inžinier 5733 I2 
 Alexandra Matušku 6414/12, 080 01 Prešov 
 tel.: 0907 507 338 
 e-mail: marek.medon@gmail.com  
 
Zodpovedný projektant: Ing. Marek  Medoň,  
 Autorizovaný stavebný inžinier 5733 I2 

1.2 Všeobecné  údaje charakterizujúce stavbu 
Záujmové územie sa nachádza v katastrálnom území obce Kračúnovce, v centrálnej časti 

zastavaného územia pri Základnej škole v obci Kračúnovce.  
Cieľom stavby je rekonštrukcia asfaltového krytu pojazdného chodníka, ktorý slúži na 

občasný prejazd vozidiel ku kotolni a na odstavné plochy. Pojazdný chodník je využívaný najmä 
zamestnancami ZŠ, školákmi a obyvateľmi obce. Zámerom obce je zrekonštruovať kryt a osadiť 
nové obrubníky.  

Začiatok stavby je v napojení na miestnu komunikáciu a koniec stavby je kotolni.  
Z hľadiska členitosti terénu možno územie charakterizovať ako rovinaté. V priestore 

staveniska sa nachádzajú nadzemné a podzemné vedenia inžinierskych sietí. Poloha 
existujúcich IS nie je vo výkresoch značená, pričom vzhľadom na charakter stavby sa 
nepredpokladá s ich preložkou. Je nutné, aby dodávateľ stavby pred realizáciou zabezpečil ich 
vytýčenie a rešpektoval požiadavky správcov. 

Stavba je situovaná tak, že nedôjde k žiadnemu záberu PPF ani LPF. Dočasne zabraté 
pozemky sa po uskutočnení stavby vrátia na pôvodné využitie. 

V riešenom území navrhovanej stavby sa nenachádza žiadne osobitne chránené územie 
ani chránené stromy. 

Vhodnosť pozemku 

Z hľadiska geologických a hydrologických pomerov v záujmovom území stavby je územia 
vhodné na výstavbu. Územie je stabilne, nenachádzajú sa tu žiadne aktívne ani potenciálne 
zosuvy a podzemná voda je v dostatočnej hĺbke, takže nebude mať žiadny vplyv na výstavbu. 

Stavba nie je rozdelená na stavebné objekty.  
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1.3 Východzie podklady 
  Podkladom pre vypracovanie dokumentácie na stavebné povolenie boli: 

• Polohopisné a výškopisné zameranie záujmového územia, 
• Katastrálna mapa, 
• Fotodokumentácia, 
• Obhliadka terénu projektantom, 
• Pracovné rokovania s objednávateľom, 

1.4 Vecné a časové väzby na okolitú výstavbu a súvisiace investície 
V priebehu spracovania projektovej dokumentácie nie je známy žiadny iný zámer 

investorov v predmetnej lokalite. 
Koordinácia s prípadnými zámermi iných investorov bude zabezpečená v rámci stavebného 

konania. 

2. FUNKČNÉ A TECHNICKÉ RIEŠENIE  
Stavba rieši rekonštrukciu pojazdného chodníka pri Základnej škole v obci Kračúnovce. 

Rekonštrukcia spočíva vo výmene asfaltového krytu a osadení nových obrubníkov. Začiatok 
stavby je v napojení na miestnu komunikáciu a koniec stavby je kotolni.  

Pojazdný chodník   

Dĺžka: 94,500m 
Šírka: 3,25m,  
Smerové oblúky: bez smerových oblúkov, trasa je vedená v priamej 
Priečny sklon: jednostranný 2,0% 

Pre navrhovaný objekt boli použité charakteristiky komunikácií a chodníkov podľa STN 73 
6110 „Projektovanie miestnych komunikácií“. 

2.1 Smerové a výškové vedenie, šírkové usporiadanie 

Pojazdný chodník: 
Smerovo a výškovo je trasa naviazaná na jestvujúcu vozovku a okolitý terén. Priečny 

sklon je 2,0% smerom k pravému obrubníku. Šírka pojazdného chodníka 3,25m. 
Celková dĺžka je 94,500m. 

2.2 Konštrukcia chodníka  
Konštrukcia chodníka /konštrukcia č.1/ je navrhnutá v skladbe : 

• asfaltový betón strednozrnný AC 11 O; II 50mm 
• vyrovnanie povrchu asfaltovým betónom na 30% plochy 20-40mm 
• spojovací postrek 0,50kg/m2 
• očistenie povrchu vozovky     
• spolu    50-90mm 

 
Medzi vrstvy AC a jestvujúcou vozovkou sa položí spojovací postrek v množstve 0,5 g/m2. 
Bočnú oporu vozovky od zelene tvorí betónový obrubník 80x250x1000 resp. dĺžky 500mm 

uložený do betónového lôžka C16/20 položený na úroveň vozovky.  
Bočnú oporu vozovky od odstavnej plochy v mieste prejazdu tvorí cestný betónový 

obrubník nábehový 200x150x1000 resp. dĺžky 500mm uložený do betónového lôžka C16/20 
položený na úroveň vozovky.  

Pri kladení jednotlivých konštrukčných vrstiev vozovky musia byť dodržané príslušné 
STN.  

2.3  Odvodnenie 
Odvodnenie chodníka je riešené 2,0%-ným priečnym a pozdĺžnym sklonom smerom k  

obrubníku a následne do jestvujúceho rigolu.  
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2.4 Dopravné značenie  
Trvalé dopravné značenie 

Vzhľadom na charakter stavby nie je nutné meniť ani doplniť súčasné trvalé dopravné 
značenie. Jestvujúce dopravné značenie sa ponechá. 

Dočasné dopravné značenie 

Počas výstavby dodávateľ stavby musí zabezpečiť dopravnú prístupnosť územia, tak aj 
bezpečné vykonávanie stavebných prác. Doprava bude vedená po existujúcich komunikáciách. 
Dočasné dopravné značenie si vzhľadom na operatívnosť a pružnosť výstavby osadí počas 
výstavby dodávateľ stavby podľa druhu vykonávaných prác. Dočasné dopravné značenie nie je 
súčasťou stavby. Realizátor stavby pred začatím stavebných prác v prípade potreby spracuje 
projekt dočasného dopravného značenia a predloží ho na odsúhlasenie na ODI. 

3.   REALIZÁCIA STAVEBNÉHO OBJEKTU 

3.1 Napojenie na komunikácie, pozemky, väzby na inžinierske siete 
Predmetná stavba je napojená na miestnu komunikáciu. 
Projektovaný priestor stavby križujú viaceré inžinierske siete. Poloha existujúcich IS nie je 

vo výkresoch zakreslená.  
Pri realizácii stavby je nutné použiť také technologické postupy, ktoré neporušia 

existujúce inžinierske siete. Z tohto dôvodu je nutné venovať zvýšenú pozornosť pri realizovaný 
stavebných prác. 

V ochrannom pásme spomínaných vedení, je pri vykonávaní stavebných prác 
bezpodmienečne nutné dodržiavať ochranné pásma týchto vedení a podmienky pre výkon 
stavebných prác v OP. 

Pred zahájením stavebných prác je nutné, aby dodávateľ zabezpečil presné vytýčenie 
všetkých jestvujúcich trás podzemných vedení vo všetkých miestach na trase, kde sa budú 
vykonávať zemné a búracie práce, aby sa predišlo ich prípadnému poškodeniu. Podzemné 
inžinierske siete nie sú v projekte zakreslené. Výkop v miestach ochranných pásiem 
podzemných inžinierskych sietí vykonávať ručne.  

V prípade kolízie s jednotlivými podzemnými sieťami technické riešenie konzultovať so 
správcami IS a projektantom. Pri realizácii dodávateľ stavebných prác musí rešpektovať 
požiadavky správcov ako je to uvedené v ich vyjadreniach.  

3.2  Postup výstavby 
Vzhľadom na fakt, že podzemné inžinierske siete nie sú v tomto stupni projektu 

zakreslené musí dodávateľ zabezpečiť presné vytýčenie všetkých jestvujúcich trás podzemných 
vedení aby sa predišlo ich prípadnému poškodeniu. Výkop v miestach ochranných pásiem 
podzemných inžinierskych sietí vykonávať ručne. V prípade kolízie s jednotlivými podzemnými 
sieťami technické riešenie konzultovať s jednotlivými správcami dotknutých sietí.  
 
Samotný výkon stavebných prác je potrebné začať:  

• s presným vytýčeným všetkých jestvujúcich podzemných inžinierskych sietí /v prípade 
potreby/, 

• zriadením dočasného dopravného značenia a usmernením verejnej premávky /v prípade 
potreby/, 

• odstránením jestvujúcich obrubníkov, 
• osadením nových obrubníkov, 
• pokládkou asfaltovej vozovky, 
• odstránením dočasného dopravného značenia, 
• odovzdanie do užívania.  
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Pri vykonávaní stavebných prác je zhotoviteľ povinný dodržiavať všetky normy, nariadenia 
a predpisy platné v stavebníctve. Jedná sa hlavne o tie, ktoré sa  týkajú bezpečnosti práce a 
ochrany zdravia pri zemných prácach. Investor je povinný rešpektovať nariadenie vlády SR 
510/2001 o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na stavenisko. Stavebné 
práce a zabudované materiály musia spĺňať technicko-kvalitatívne podmienky, čím bude 
zaručená kvalita stavebného diela i  bezpečnosť práce.  

3.3 Zemné práce 
Zemné práce budú pozostávať z vybúrania obrubníkov a výkopových prác. 
Zemné práce je nutné vykonávať vo vhodných klimatických podmienkach. Vo vlhkom 

období je potrebné počítať s lepivosťou. 
Pláň pod vozovkou musí byť upravená v zmysle požiadaviek uvedených v STN 73 6114 

Vozovky pozemných komunikácií – základné ustanovenia pre navrhovanie. 
S budovaním chodníka sa môže začať až keď únosnosť pláne pod chodníkom bude 

zodpovedať min. Edef,2=45Mpa. Pri kladení jednotlivých konštrukčných vrstiev vozovky musia byť 
dodržané príslušné STN.  

V hornej 0,5 m vrstve násypu a 0,3 m vrstve zárezu môžu byť použité len zeminy veľmi 
vhodné (STN 73 6133 Stavba ciest. Teleso pozemných komunikácií), s maximálnou objemovou 
hmotnosťou väčšou ako 1650 kg/m3. Upravené podložie sa musí zhutniť hladkým valcom. Miera 
zhutnenia pre súdržné zeminy (tabuľka 8) a nesúdržné zeminy (tabuľka 7) je stanovená v STN 
73 6133 Stavba ciest. Teleso pozemných komunikácií.  

Pláň musí byť zhotovená v priečnom sklone podľa projektovej dokumentácie, tak aby bolo 
vždy zabezpečené jej odvodnenie. Dokončená pláň musí byť zhotoviteľom chránená – nesmú 
byť na nej skládky materiálov ani parkovanie vozidiel. Obmedzené musia byť aj prejazdy vozidiel. 

Cestné teleso sa bude sypať po vrstvách. Hrúbka vrstiev závisí od druhu a vlastnosti 
zemín ( veľkosti najväčších zŕn dmax ) a najmä od účinnosti zhutňovacích prostriedkov. Hrúbka 
vrstvy je zvyčajne od 200mm do 600mm, pričom musí byť najmenej 1,5 násobne väčšia ako 
veľkosť najväčšieho zrna v sypanine. Účinnosť zhutňovacích prostriedkov sa overuje terénnou 
skúškou zhutniteľnosti zemín. Priečny sklon povrchu vrstvy musí zaisťovať odtok vody. 

Dočasná skládka zeminy bude na ploche zariadenia staveniska, ktorú si urči dodávateľ 
stavby. 

3.4  Doprava počas výstavby 
Počas výstavby dodávateľ stavby musí zabezpečiť dopravnú prístupnosť územia, tak aj 

bezpečné vykonávanie stavebných prác. Doprava bude vedená po existujúcich komunikáciách. 
Obchádzkové trasy nie sú nutné. Dočasné dopravné značenie si vzhľadom na operatívnosť 
a pružnosť výstavby osadí počas výstavby dodávateľ stavby podľa druhu vykonávaných prác. 
Dočasné dopravné značenie nie je súčasťou stavby. Realizátor stavby pred začatím stavebných 
prác v prípade potreby spracuje projekt dočasného dopravného značenia a predloží ho na 
odsúhlasenie na ODI. 

3.5  Vytýčenie  
 Pre vytýčenie stavby sa použijú meračské body, podľa ktorých sa v teréne vytýči 

priestorová poloha stavby. Podrobnosti sa môžu vytýčiť zo situácie, ktorá je spracovaná 
v digitálnej forme a umožňuje vytýčenie polohy ktoréhokoľvek bodu. 

4.  HOSPODÁRENIE S ODPADMI 
V rámci stavebných prác budú vznikať odpady viazané na vlastnú stavebnú činnosť. 

Väčšinu odpadov, ktoré vzniknú touto činnosťou, bude možné zaradiť do kategórie ostatné 
odpady („O“). Pri likvidácii odpadu kategórie „O“ je nutné dbať na čo najvyšší podiel 
uskutočnených recyklácií (vrátane napr. recyklácie frézovaných asfaltových vrstiev vozovky). 
„Ostatné odpady“ zo stavby, ktoré nebudú recyklované, je možné ukladať na riadenej skládke 
odpadov. 
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Súčasne môžu vznikať v malých množstvách aj odpady viazané na prevádzku a činnosť 
stavebných strojov a zariadení. Tieto činnosti majú charakter prípravných a servisných prác a 
väčšinu takto vzniknutých odpadov bude nutné zaradiť do kategórii nebezpečný odpad („N“). 

Počas stavebných prác je potrebné zabrániť vzniku nepovolených skládok odpadov alebo 
nežiaducim kontamináciám životného prostredia. 

Pred vlastnou likvidáciou bude vznikajúci odpadový materiál ponúknutý príslušnému 
správcovi. Následná fáza nakladania s odpadmi bude zaistená dodávateľským spôsobom priamo 
osobami oprávnenými k týmto činnostiam podľa zákona č. 79/2015 Zb., o odpadoch.  

Zmluvy s konkrétnymi firmami, ktoré budú zaisťovať využitie alebo zneškodnenie 
uvedených druhov odpadov budú uzavreté zhotoviteľom stavby. 

Konečné rozhodnutie o spôsobe likvidácie (vrátane miest prípadného uloženia odpadu) 
bude do značnej miery závislé na vybranej firme, poverenej k likvidácii odpadu. 

Dodávateľ stavby je povinný s odpadom vzniknutým na stavbe naložiť v zmysle zákona 
č.79/2015 Z.z. o odpadoch, vyhlášky MŽP SR č. 371/2015 Z.z. o vykonaní niektorých ustanovení 
zákona o odpadoch v znení neskorších predpisov a vyhláškou MŽP SR č. 365/2015 Z.z., ktorou 
sa ustanovuje Katalóg odpadov v znení neskorších predpisov a ďalších súvisiacich predpisov. 
               
Tabuľka odpadov: 

Názov druhu odpadu Číslo druhu 
odpadu 

Kategória 
odpadu Zneškodnenie 

Betón 17-01-01 O R 5 

Bitúmenová zmes vybúraná 17-03-02 O R 5 

Zemina a kamenivo obsahujúce 
nebezpečné látky – kontaminovaná 
zemina ropnými látkami 

17-05-03 N D 1 

Výkopová zemina obsahujúca 
nebezpečné látky – kontaminovaná 
zemina ropnými látkami 

17-05-05 N D 1 

Výkopová zemina - výkopové práce 17-05-06 O R 5 

Zmesový komunálny odpad – prevádzka 
šatní a kancelárskych priestorov 20-03-01 O D 1 

 
Miesto vzniku a spôsob využitia alebo zneškodnenia odpadov: 

Odpad č. 17 01 01 – Betón, kategória ostatný, odpad vznikne po demolácii betónových 
konštrukcií. Vybúraný materiál sa ako vhodný materiál môže použiť do podkladových vrstiev 
vozovky. 

Odpad č. 17 03 02 – Bitúmenová zmes vybúraná, kategória ostatný, odpad vznikne po 
vybúraní asfaltových vrstiev z komunikácie. Vybúraný materiál sa môže použiť do podkladových 
vrstiev. 

Odpad č. 17 05 03 – Zemina a kamenivo, kategória nebezpečný, odpad môže vzniknúť 
ak bude kontaminovaná nebezpečnými látkami (havária strojov na stavbe, ropné produkty) – 
odvoz a likvidácia na skládke nebezpečných odpadov . 

Odpad č. 17 05 05 – Výkopová zemina, kategória nebezpečný, odpad môže vzniknúť ak 
bude kontaminovaná nebezpečnými látkami (havária strojov na stavbe, ropné produkty) – odvoz 
a likvidácia na skládke nebezpečných odpadov . 

Odpad č. 17 05 06 – Výkopová zemina, kategória ostatný, odpad vznikne ako prebytočná 
zemina z výkopov. Použije sa na terénne úpravy a na zemné konštrukcie v rámci stavby, 
prípadný prebytok zeminy sa uloží na pozemkoch investora. 

Odpad č. 20 03 01 – komunálny odpad zo šatní a prenosných kancelárií  – likvidácia na 
skládke komunálneho odpadu 
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5.  BEZPEČNOSŤ PRI PRÁCI 
Pri výstavbe musia byť dodržiavané všetky podmienky vyplývajúce zo zásad ochrany a 

bezpečnosti zdravia pri práci, vrátane vykonávania výkopových, montážnych a stavebných prác. 
Na stavenisku musia byť urobené opatrenia zaisťujúce bezpečnosť pri práci. 

Pred začatím stavebných prác je potrebné v obvode staveniska objektu vytýčiť všetky 
podzemné vedenia a zabezpečiť vyznačenie ich polohy v teréne. Priestorová poloha 
inžinierskych sietí je vo výkresoch značená orientačne. Pri vykonávaní stavebných prác v dotyku 
s premávkou na jestvujúcej ceste je potrebné dôsledne označiť pracovný úsek. Stavebné práce 
je možné realizovať len pri dodržaní všetkých podmienok, vyplývajúcich zo zásad bezpečnosti a 
ochrany zdravia pri práci a to hlavne Zákonníka práce č. 311/2001 v znení neskorších predpisov 
a súvisiacich doplnkov, nariadenie vlády SR č.396/2006 Z.z. o minimálnych bezpečnostných 
a zdravotných požiadavkách na stavenisko. 

Pri práci je potrebné dodržiavať najme predpisy o práci v blízkosti a pod elektrickými 
vedeniami, predpisy o vykonávaní stavebných prác v ochranných pásmach podzemných 
inžinierskych sieti a predpisy o manipulácii so stavebnými strojmi.  

Starostlivosť o bezpečnosť pri práci a ochrana zdravia na stavbe je základnou 
povinnosťou vedenia stavby. Túto povinnosť vo všeobecnosti ukladá Zákonník práce. Pri 
všetkých stavebno-montážnych prácach počas výstavby je povinný dodávateľ oboznámiť 
pracovníka s bezpečnostnými predpismi,  ktoré sa týkajú jeho spôsobu práce. 

Pracovníci musia dodržiavať základné pravidlá  bezpečnosti a hygieny pri práci. Obsluha 
musí byť riadne  vyškolená, zapracovaná a stále vedená k udržiavaniu  bezpečnosti, ochrane a 
hygiene pri práci. O pravidelnom  preškoľovaní musí byť vedený písomný doklad. 

Pracovníci musia byť pri práci vybavení príslušnými  ochrannými pomôckami, na stavbe 
musí byť umiestnená  lekárnička so základnými prostriedkami prvej pomoci. 

6.  STAROSTLIVOSŤ O ŽIVOTNÉ PROSTREDIE  
Dodávateľ je povinný zaoberať sa ochranou životného prostredia pri realizácií stavebných 

prác. Aby po dobu výstavby nedochádzalo k porušeniu životného prostredia okolia stavby, bude 
nutné dodržiavať nasledovné opatrenia zo strany dodávateľa: 
• dbať, aby nebola devastované okolité plochy, 
• dodržiavať nariadenia a vyhlášky o ochrane ovzdušia, vodných zdrojoch tokov a plôch, 
• pri výjazde vozidiel a mechanizmov na verejnú komunikáciu zabezpečiť ich čistenie, 
• stavebný odpad ukladať na legálne skládky s triedením podľa druhu a charakteru odpadu 

v zmysle Zákona o odpadoch. 
 
 
 
 
 
 
V Prešove  04/2021                                    Vypracoval : Ing. Marek Medoň             


