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Technicka sprava

1. VSEOBECNA CAST

1.1 Identifikacné udaje stavebného objektu

Stavba:

Nazov stavby: Rekonstrukcia chodnika pri Zakladnej Skole v obci
Krac¢unovce

Miesto stavby: 5

Miesto stavby: Obec Kracunovce, chodnik pri ZS, parcela €. 574/2

Kraj: PreSovsky

Okres: Svidnik

Katastralne uzemie: Kracunovce

Druh stavby: Rekonstrukcia,

Stupen dokumentacie: Dokumentacia na stavebné povolenie (DSP),

Dokumentacia na realizaciu stavby (DRS),
UvaZovany spravca objektu: ~ Obec Krac¢unovce,

Investor: Obec Krac¢unovce, Obecny urad Krac¢unovce,
Krac¢unovce 350, 087 01 Giraltovce

Projektant stavby: Ing. Marek Medon,
Autorizovany stavebny inZinier 5733 12
Alexandra Matusku 6414/12, 080 01 PreSov
tel.: 0907 507 338
e-mail: marek.medon@gmail.com

Zodpovedny projektant: Ing. Marek Medon,
Autorizovany stavebny inZinier 5733 12

1.2 VSeobecné udaje charakterizujuce stavbu

Zaujmoveé Uzemie sa nachadza v katastrdlnom Uzemi obce Kracunovce, v centralnej Casti
zastavaného Uzemia pri Zakladnej $kole v obci Kracunovce.

Cielom stavby je rekons$trukcia asfaltového krytu pojazdného chodnika, ktory sluzi na
obCasny prejazd vozidiel ku kotolni a na odstavné plochy. Pojazdny chodnik je vyuZivany najma
zamestnancami ZS, 8koldkmi a obyvatelmi obce. Zadmerom obce je zrekons$truovat kryt a osadit
nove obrubniky.

Zaciatok stavby je v napojeni na miestnu komunikaciu a koniec stavby je kotolni.

Z hladiska Clenitosti terénu mozno Uzemie charakterizovat ako rovinaté. V priestore
staveniska sa nachadzaju nadzemné a podzemné vedenia inzinierskych sieti. Poloha
existujucich IS nie je vo vykresoch znagena, priCom vzhfadom na charakter stavby sa
nepredpoklada s ich prelozkou. Je nutné, aby dodavatel stavby pred realizaciou zabezpedil ich
vytyCenie a reSpektoval poziadavky spravcov.

Stavba je situovana tak, ze neddjde k Zziadnemu zaberu PPF ani LPF. DoCasne zabraté
pozemky sa po uskuto€neni stavby vratia na pévodné vyuzitie.

V rieSenom Uzemi navrhovanej stavby sa nenachadza Ziadne osobitne chranené Uuzemie
ani chranené stromy.

Vhodnost pozemku

Z hradiska geologickych a hydrologickych pomerov v zaujmovom uzemi stavby je uzemia
vhodné na vystavbu. Uzemie je stabilne, nenachadzaju sa tu ziadne aktivne ani potencialne
zosuvy a podzemna voda je v dostatoénej hibke, takze nebude mat Ziadny vplyv na vystavbu.

Stavba nie je rozdelena na stavebné objekty.
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1.3  Vychodzie podklady

Podkladom pre vypracovanie dokumentécie na stavebné povolenie boli:
» Polohopisné a vySkopisné zameranie zaujmového Uzemia,
» Katastralna mapa,
* Fotodokumentacia,
» Obhliadka terénu projektantom,
» Pracovné rokovania s objednavatefom,

1.4 Vecne a casové vazby na okolitu vystavbu a suvisiace investicie

V priebehu spracovania projektovej dokumentécie nie je zndmy Ziadny iny zamer
investorov v predmetnej lokalite.

Koordinacia s pripadnymi zamermi inych investorov bude zabezpecena v ramci stavebného
konania.

2. FUNKCGNE A TECHNICKE RIESENIE

Stavba rieSi rekonstrukciu pojazdného chodnika pri Zakladnej Skole v obci Kracunovce.
Rekonstrukcia spociva vo vymene asfaltového krytu a osadeni novych obrubnikov. Zadiatok
stavby je v napojeni na miestnu komunikaciu a koniec stavby je kotolni.

Pojazdny chodnik

Diéka: 94,500m

Sirka: 3,25m,

Smerové obluky: bez smerovych oblukov, trasa je vedena v priamej
Prie€ny sklon: jednostranny 2,0%

Pre navrhovany objekt boli pouzité charakteristiky komunikacii a chodnikov podfa STN 73
6110 ,Projektovanie miestnych komunikacii“.

2.1 Smerové a vyskoveé vedenie, Sirkové usporiadanie

Pojazdny chodnik:
Smerovo a vyskovo je trasa naviazana na jestvujucu vozovku a okolity terén. Priecny
sklon je 2,0% smerom k pravéemu obrubniku. Sirka pojazdného chodnika 3,25m.
Celkova dizka je 94,500m.

2.2 Konstrukcia chodnika

Konstrukcia chodnika /konstrukcia €.1/ je navrhnuta v skladbe :
. asfaltovy betén strednozrnny AC 1101l 50mm
*  vyrovnanie povrchu asfaltovym betonom na 30% plochy  20-40mm
. spojovaci postrek 0,50kg/m?
. ocistenie povrchu vozovky
. spolu 50-90mm

Medzi vrstvy AC a jestvujlicou vozovkou sa poloZi spojovaci postrek v mnozstve 0,5 g/m?.

Boé&nu oporu vozovky od zelene tvori beténovy obrubnik 80x250x1000 resp. dizky 500mm
uloZzeny do beténového I6zka C16/20 poloZeny na uroven vozovky.

Bo¢nu oporu vozovky od odstavnej plochy v mieste prejazdu tvori cestny betonovy
obrubnik nabehovy 200x150x1000 resp. dizky 500mm ulozeny do beténového l6zka C16/20
poloZzeny na drover vozovky.

Pri kladeni jednotlivych kon$trukénych vrstiev vozovky musia byt dodrzané prislusné
STN.

2.3 Odvodnenie

Odvodnenie chodnika je rieSené 2,0%-nym prieénym a pozdiznym sklonom smerom k
obrubniku a nasledne do jestvujuceho rigolu.
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2.4 Dopravneé znacenie
Trvalé dopravné znacenie

Vzhladom na charakter stavby nie je nutné menit ani doplnit su¢asné trvalé dopravné
znacenie. Jestvujuce dopravné znacenie sa ponecha.

Docasné dopravné znacenie

PocCas vystavby dodavatel stavby musi zabezpecit dopravnu pristupnost’ GUzemia, tak aj
bezpecné vykonavanie stavebnych prac. Doprava bude vedend po existujucich komunikaciach.
DocCasné dopravné znacenie si vzhfadom na operativnost a pruznost vystavby osadi pocas
vystavby dodavatel stavby podfa druhu vykonavanych prac. DoCasné dopravné znacenie nie je
sucastou stavby. Realizator stavby pred zacatim stavebnych prac v pripade potreby spracuje
projekt do¢asného dopravného znacenia a predlozi ho na odsuhlasenie na ODI.

3. REALIZACIA STAVEBNEHO OBJEKTU

3.1 Napojenie na komunikacie, pozemky, vdzby na inZinierske siete

Predmetnd stavba je napojena na miestnu komunikaciu.

Projektovany priestor stavby krizuju viaceré inZinierske siete. Poloha existujucich IS nie je
vo vykresoch zakreslena.

Pri realizacii stavby je nutné pouzit také technologické postupy, ktoré neporusia
existujuce inzinierske siete. Z tohto dévodu je nutné venovat zvySenu pozornost pri realizovany
stavebnych préac.

V ochrannom pasme spominanych vedeni, je pri vykonavani stavebnych préac
bezpodmiene€ne nutné dodrZiavat ochranné pasma tychto vedeni a podmienky pre vykon
stavebnych prac v OP.

Pred zahajenim stavebnych prac je nutné, aby dodavatel zabezpedil presné vytyCenie
vSetkych jestvujdcich tras podzemnych vedeni vo vSetkych miestach na trase, kde sa budu
vykonavat zemné a blracie prace, aby sa prediSlo ich pripadnému poSkodeniu. Podzemné
inZinierske siete nie su v projekte zakreslené. Vykop v miestach ochrannych pasiem
podzemnych inZinierskych sieti vykonavat' ru¢ne.

V pripade kolizie s jednotlivymi podzemnymi sietami technické rieSenie konzultovat so
spravcami IS a projektantom. Pri realizacii dodavatel stavebnych prac musi reSpektovat
poziadavky spravcov ako je to uvedené v ich vyjadreniach.

3.2 Postup vystavby

Vzhlfadom na fakt, Ze podzemné inzinierske siete nie su vtomto stupni projektu
zakreslené musi dodavatel zabezpecit presné vytyCenie vSetkych jestvujucich tras podzemnych
vedeni aby sa predi$lo ich pripadnému poskodeniu. Vykop v miestach ochrannych péasiem
podzemnych inzinierskych sieti vykonavat ruéne. V pripade kolizie s jednotlivymi podzemnymi
sietami technickeé rieSenie konzultovat s jednotlivymi spravcami dotknutych sieti.

Samotny vykon stavebnych prac je potrebné zacat’

» s presnym vyty€enym vSetkych jestvujucich podzemnych inzinierskych sieti /v pripade
potreby/,

» zriadenim do¢asného dopravného znacenia a usmernenim verejnej premavky /v pripade
potreby/,

» odstranenim jestvujucich obrubnikov,

» osadenim novych obrubnikov,

» pokladkou asfaltovej vozovky,

» odstranenim do¢asného dopravného znacenia,

» odovzdanie do uZzivania.
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Pri vykonavani stavebnych prac je zhotovitel povinny dodrzZiavat’ vSetky normy, nariadenia
a predpisy platné v stavebnictve. Jednd sa hlavne o tie, ktoré sa tykaju bezpecnosti prace a
ochrany zdravia pri zemnych pracach. Investor je povinny reSpektovat nariadenie viady SR
510/2001 o minimalnych bezpe€nostnych a zdravotnych poZiadavkach na stavenisko. Stavebné
prace a zabudované materidly musia spinat technicko-kvalitativne podmienky, &im bude
zarucend kvalita stavebného diela i bezpecnost prace.

3.3 Zemneé prace

Zemné prace budu pozostavat z vyburania obrubnikov a vykopovych prac.

Zemné prace je nutné vykonavat vo vhodnych klimatickych podmienkach. Vo vihkom
obdobi je potrebné pocitat’ s lepivostou.

Plan pod vozovkou musi byt upravena v zmysle poziadaviek uvedenych v STN 73 6114
Vozovky pozemnych komunikécii — zakladné ustanovenia pre navrhovanie.

S budovanim chodnika sa méze zacat az ked unosnost plane pod chodnikom bude
zodpovedat min. Eqo=45Mpa. Pri kladeni jednotlivych konstrukénych vrstiev vozovky musia byt
dodrzané prislusné STN.

V hornej 0,5 m vrstve nasypu a 0,3 m vrstve zarezu mézu byt pouzité len zeminy velmi
vhodné (STN 73 6133 Stavba ciest. Teleso pozemnych komunikacii), s maximalnou objemovou
hmotnostou vaésou ako 1650 kg/m®. Upravené podlozie sa musi zhutnit hladkym valcom. Miera
zhutnenia pre sudrzné zeminy (tabulka 8) a nesudrzné zeminy (tabulka 7) je stanovena v STN
73 6133 Stavba ciest. Teleso pozemnych komunikacii.

Plan musi byt zhotovena v prie€nom sklone podfa projektovej dokumentéacie, tak aby bolo
vzdy zabezpec€ené jej odvodnenie. Dokonéena plan musi byt zhotovitelom chranena — nesmu
byt na nej skladky materidlov ani parkovanie vozidiel. Obmedzené musia byt aj prejazdy vozidiel.

Cestné teleso sa bude sypat po vrstvach. Hrubka vrstiev zavisi od druhu a vlastnosti
zemin ( velkosti najvacsich zfn dma ) @ najma od ucinnosti zhutriovacich prostriedkov. Hrubka
vrstvy je zvyCajne od 200mm do 600mm, pricom musi byt najmenej 1,5 nasobne vacsia ako
velkost' najvacsieho zrna v sypanine. U&innost zhutriovacich prostriedkov sa overuje terénnou
skuskou zhutnitelnosti zemin. Prie€ny sklon povrchu vrstvy musi zaistovat’ odtok vody.

Docasna skladka zeminy bude na ploche zariadenia staveniska, ktoru si ur€i dodavatel
stavby.

3.4 Doprava pocas vystavby

PocCas vystavby dodavatel stavby musi zabezpecit dopravnu pristupnost’ GUzemia, tak aj
bezpecné vykonavanie stavebnych prac. Doprava bude vedend po existujucich komunikaciach.
Obchadzkové trasy nie su nutné. DoCasné dopravné znacenie si vzhfadom na operativnost
a pruznost vystavby osadi pocas vystavby dodavatel stavby podla druhu vykonavanych prac.
Docasné dopravné znacenie nie je suCastou stavby. Realizator stavby pred zacatim stavebnych
prac v pripade potreby spracuje projekt doCasného dopravného znacenia a predlozi ho na
odsuhlasenie na ODI.

3.5 Vytycenie

Pre vytyCenie stavby sa pouzij meraCské body, podla ktorych sa vteréne vytyci
priestorova poloha stavby. Podrobnosti sa mézu vytyCit zo situacie, ktord je spracovana
v digitalnej forme a umoznuje vytyCenie polohy ktoréhokolvek bodu.

4. HOSPODARENIE S ODPADMI

V ramci stavebnych prac budu vznikat odpady viazané na vlastnu stavebnu &innost.
Vacsinu odpadov, ktoré vzniknu touto Cinnostou, bude mozné zaradit do kategérie ostatné
odpady (,0). Pri likvidacii odpadu kategérie ,O0“ je nutné dbat na ¢o najvy$Si podiel
uskuto€nenych recyklacii (vratane napr. recyklacie frézovanych asfaltovych vrstiev vozovky).
,2Ostatné odpady“ zo stavby, ktoré nebudu recyklované, je mozné ukladat na riadenej skladke
odpadov.
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Sucasne mbézu vznikat v malych mnozstvach aj odpady viazané na prevadzku a €innost
stavebnych strojov a zariadeni. Tieto €innosti maju charakter pripravnych a servisnych prac a
vacsinu takto vzniknutych odpadov bude nutné zaradit do katego6rii nebezpeény odpad (,N).

Pocas stavebnych prac je potrebné zabranit’ vzniku nepovolenych skladok odpadov alebo
neziaducim kontaminaciam Zivotného prostredia.

Pred vlastnou likvidaciou bude vznikajuci odpadovy materidl ponuknuty prislusnému
spravcovi. Nasledna faza nakladania s odpadmi bude zaistena dodavatelskym spésobom priamo
osobami opravnenymi k tymto ¢innostiam podla zakona €. 79/2015 Zb., o odpadoch.

Zmluvy s konkrétnymi firmami, ktoré budu zaistovat vyuZitie alebo zneSkodnenie
uvedenych druhov odpadov budu uzavreté zhotovitelom stavby.

Konec¢né rozhodnutie o spbsobe likvidacie (vratane miest pripadného uloZenia odpadu)
bude do znacnej miery zavislé na vybranej firme, poverenej k likvidacii odpadu.

Dodavatel stavby je povinny s odpadom vzniknutym na stavbe nalozit v zmysle zakona
€.79/2015 Z.z. o odpadoch, vyhlasky MZP SR ¢. 371/2015 Z.z. o vykonani niektorych ustanoveni
zakona o odpadoch v zneni neskorSich predpisov a vyhlaskou MZP SR €. 365/2015 Z.z., ktorou
sa ustanovuje Kataldég odpadov v zneni neskorsich predpisov a dalSich suvisiacich predpisov.

Tabulka odpadov:

Cislo druhu | Kategéria

odpadu odpadu Zneskodnenie

Nazov druhu odpadu

Betén 17-01-01 @) R5
Bitimenovéa zmes vyburana 17-03-02 O R5
Zemina a kamenivo obsahujuce

nebezpecné latky — kontaminovana 17-05-03 N D1

zemina ropnymi latkami
Vykopova zemina obsahujuca

nebezpecné latky — kontaminovana 17-05-05 N D1
zemina ropnymi latkami
Vykopova zemina - vykopové prace 17-05-06 @) R5

Zmesovy komundlny odpad — prevadzka

Satni a kancelarskych priestorov 20-03-01 O D1

Miesto vzniku a spésob vyuZitia alebo zneSkodnenia odpadov:

Odpad ¢. 17 01 01 — Betén, kateg6ria ostatny, odpad vznikne po demolacii beténovych
konstrukcii. Vyburany material sa ako vhodny material méze pouzit do podkladovych vrstiev
VOZOVKy.

Odpad €. 17 03 02 — Bitumenova zmes vyburand, kategoria ostatny, odpad vznikne po
vyburani asfaltovych vrstiev z komunikacie. Vyburany material sa méze pouzit do podkladovych
vrstiev.

Odpad €. 17 05 03 — Zemina a kamenivo, kategdria nebezpecny, odpad moze vzniknut
ak bude kontaminovana nebezpeénymi latkami (havaria strojov na stavbe, ropné produkty) —
odvoz a likvidacia na skladke nebezpecnych odpadov .

Odpad ¢&. 17 05 05 — Vykopova zemina, kategéria nebezpecny, odpad méze vzniknut ak
bude kontaminovand nebezpecnymi latkami (havaria strojov na stavbe, ropné produkty) — odvoz
a likvidacia na skladke nebezpecnych odpadov .

Odpad ¢. 17 05 06 — Vykopova zemina, kategéria ostatny, odpad vznikne ako prebyto¢na
zemina z vykopov. PouZije sa na terénne Upravy a na zemné konstrukcie v ramci stavby,
pripadny prebytok zeminy sa ulozi na pozemkoch investora.

Odpad €. 20 03 01 — komunalny odpad zo $atni a prenosnych kancelarii — likvidacia na
skladke komunalneho odpadu
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5. BEZPECGNOST PRI PRACI

Pri vystavbe musia byt dodrziavané vSetky podmienky vyplyvajuce zo zasad ochrany a
bezpecnosti zdravia pri praci, vratane vykonavania vykopovych, montaznych a stavebnych prac.
Na stavenisku musia byt urobené opatrenia zaistujuce bezpecnost pri praci.

Pred zacgatim stavebnych prac je potrebné v obvode staveniska objektu vytyCit vSetky
podzemné vedenia a zabezpeCit vyznacenie ich polohy v teréne. Priestorova poloha
inZinierskych sieti je vo vykresoch znacena orientacne. Pri vykonavani stavebnych prac v dotyku
s premavkou na jestvujucej ceste je potrebné dbsledne oznagit pracovny usek. Stavebné prace
je mozné realizovat’ len pri dodrZzani vSetkych podmienok, vyplyvajucich zo zasad bezpecnosti a
ochrany zdravia pri praci a to hlavne Zakonnika prace €. 311/2001 v zneni neskorsich predpisov
a suvisiacich doplnkov, nariadenie vlady SR €.396/2006 Z.z. o minimdlnych bezpecnostnych
a zdravotnych poziadavkach na stavenisko.

Pri praci je potrebné dodrziavat najme predpisy o praci v blizkosti a pod elektrickymi
vedeniami, predpisy o vykonavani stavebnych prac v ochrannych pasmach podzemnych
inZinierskych sieti a predpisy o manipulacii so stavebnymi strojmi.

Starostlivost o bezpecnost pri praci aochrana zdravia na stavbe je zakladnou
povinnostou vedenia stavby. Tuto povinnost vo vSeobecnosti uklada Zakonnik prace. Pri
vSetkych stavebno-montaznych pracach pocas vystavby je povinny dodavatel oboznamit
pracovnika s bezpe&nostnymi predpismi, ktoré sa tykaju jeho spdsobu préace.

Pracovnici musia dodrziavat zakladné pravidla bezpecnosti a hygieny pri praci. Obsluha
musi byt riadne vys$kolena, zapracovana a stale vedena k udrzZiavaniu bezpecnosti, ochrane a
hygiene pri praci. O pravidelnom preskolovani musi byt vedeny pisomny doklad.

Pracovnici musia byt pri praci vybaveni prisluSnymi ochrannymi poméckami, na stavbe
musi byt umiestnena lekarnicka so zakladnymi prostriedkami prvej pomoci.

6. STAROSTLIVOST O ZIVOTNE PROSTREDIE

Dodavatel je povinny zaoberat sa ochranou Zivotného prostredia pri realizacii stavebnych
prac. Aby po dobu vystavby nedochadzalo k poruseniu Zivotného prostredia okolia stavby, bude
nutné dodrziavat nasledovné opatrenia zo strany dodavatela:

» dbat, aby nebola devastované okolité plochy,

» dodrZiavat nariadenia a vyhlasky o ochrane ovzdusia, vodnych zdrojoch tokov a pléch,

* pri vyjazde vozidiel a mechanizmov na verejnu komunikaciu zabezpecit' ich Cistenie,

» stavebny odpad ukladat na legalne skladky s triedenim podla druhu a charakteru odpadu
v zmysle Z&kona o odpadoch.

V PreSove 04/2021 Vypracoval : Ing. Marek Medon




