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Technicka sprava

1. VSEOBECNA CAST

1.1 Identifikacné udaje stavebného objektu

Stavba:
Nazov stavby: Rekonstrukcia miestnej komunikacie v obci Kracunovce

Miesto stavby:

Miesto stavby: Kracunovce parc.€.620, 670/2, 1019, 1015,
Kraj: PreSovsky

Okres: Svidnik

Katastralne Uzemie: Kracunovce

Druh stavby: Rekonstrukcia

Stupen dokumentécie: Dokumentacia na stavebné povolenie (DSP),

Dokumentacia na realizaciu stavby (DRS),
UvaZovany spravca objektu:  Obec Kra¢unovce

Investor: Obec Kracunovce, Obecny urad Kra¢unovce, Kraéunovce
350, 087 01 Giraltovce

Projektant stavby: Ing. Marek Medon,
Autorizovany stavebny inZinier 5733 12
Alexandra Matusku 6414/12, 080 01 PreSov
tel.: 0907 507 338
e-mail: marek.medon@gmail.com

Zodpovedny projektant: Ing. Marek Medon,
Autorizovany stavebny inZinier 5733 12

1.2 VSeobecné udaje charakterizujuce stavbu

Druh pozemnej komunik&cie: miestna komunikacia kat. MO 4,5/30,

Zaujmoveé Uzemie sa nachadza v intravilane obce Kracunovce. Cela predmetna stavba sa
nachadza v katastralnom uzemi obce Kracunovce.

Predmetnd stavba riesi predizenie a rekonstrukciu vozovky jestvujicej miestne;
komunikécie a odvodnenie miestnej komunikacie. Suéastou stavby je aj vyhybria dizky 15,0m,
precistenie jestvujucej priekopy a Uprava jestvujuceho vyustenia predlazdenim.

Z hladiska clenitosti terénu mozno Uzemie charakterizovat ako svahovité. V priestore
staveniska sa nachadzaju nadzemné a podzemné vedenia inZinierskych sieti. Z podzemnych
sieti sa jedna o vodovod, kanalizaciu, plynovod, telekomunikacne a NN kable, z nadzemnych
sieti je to telekomunikacné vedenie, NN a VN vedenie, verejné osvetlenie a telefénny kébel.
Polohu existujucich IS nie je vo vykresoch znadena, pricom vzhladom na charakter stavby sa
nepredpoklada s ich prelozkou. Je nutné, aby dodavatel stavby pred realizaciou zabezpedil ich
vytyCenie a reSpektoval poziadavky spravcov.

V rie§enom Uzemi sa nachadzaju :

- vodovody a kanalizacia do DN 500. Ochranné pasmo je 1,5m od potrubia.

- STL a NTL plynovod — v zastavanom Gzemi. Ochranné pasmo je 1m od potrubia.

- telekomunikaéné kable - ochranné pasmo je 0,5m od krajného vodica.

Stavba je situovana tak, ze neddjde k Ziadnemu zaberu PPF ani LPF. DoCasne zabraté
pozemky sa po uskuto€neni stavby vratia na pévodné vyuzitie.

V rieSenom Uzemi navrhovanej stavby sa nenachadza Ziadne osobitne chranené Uuzemie
ani chranené stromy.
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Vhodnost pozemku

Z hradiska geologickych a hydrologickych pomerov v zaujmovom uzemi stavby je uzemia
vhodné na vystavbu. Uzemie je stabilne, nenachadzaju sa tu ziadne aktivne ani potencialne
zosuvy a podzemna voda je v dostatocnej hibke, takze nebude mat Ziadny vplyv na vystavbu.

1.3  Vychodzie podklady

Podkladom pre vypracovanie dokumentécie na stavebné povolenie boli:

* Polohopisné a vySkopisné zameranie zaujmového Uzemia,

» Katastralna mapa,

» Dokumentacia na Uzemné rozhodnutie predmetnej stavby spracovana firmou Ing. Marek
Medon,08/2019,

» Fotodokumentacia,

» Obhliadka terénu projektantom,

» Pracovné rokovania s objednavatefom,

1.4 Vecne a casové vazby na okolitu vystavbu a suvisiace investicie

V priebehu spracovania projektovej dokumentécie nie je zndmy Ziadny iny zamer
investorov v predmetnej lokalite.

Koordinacia s pripadnymi zamermi inych investorov bude zabezpecena v ramci stavebného
konania.

2. FUNKCGNE A TECHNICKE RIESENIE

Stavba riedi prediZzenie a rekonstrukciu vozovky jestvujucej miestnej komunikécie
a odvodnenie miestnej komunikacie. Dizka rekonstruovanej komunikacie je 190,0m a S$irka
3,50m. Sugastou stavby je aj vyhybria dizky 15,0m, predistenie jestvujlcej priekopy a Uprava
jestvujuceho vyustenia predlazdenim.
Smerové a vysSkové vedenie je plynulé a je blizke pbévodnému priestorovému vedeniu
miestnej komunikacie.
Celkova dizka rekonstruovaného Useku Trasy A je 190,00m.

Trasa A

Trasa A: Obojsmerna jednopruhova miestna komunikacia Sirky 1x3,50m
Diéka komunikacie: 190,00m

Sirka komunikacie: 3,50m, v mieste vyhybne 6,0m

Smerové obluky: Rmin=25m; Rinax=120m, prosté kruhové

Pozdiény sklon: min.1,00%; max.9,00%

Prie¢ny sklon: jednostranny 2,50%

Pre navrhovany objekt boli pouzité charakteristiky komunikacii a chodnikov podfa STN 73
6110 ,Projektovanie miestnych komunikacii“.

2.1 Smerové a vyskove vedenie, Sirkové usporiadanie

Trasa A:

Smerovo a vyskovo je trasa komunikacie naviazana na jestvujucu komunikaciu a okolita
zastavbu. Zaciatok Upravy je na konci jestvujucej miestnej komunikacie.

Od km cca 0,076 50 po km cca 0,122 50 je na pravej strane pozdiz oplotenie navrhnuta
nopova félia. .

V km cca 0,082 je navrhnuta vyhybia dizky 15m. Sirka komunikécie v mieste vyhybne je
6,0m.

Od km 0,125 40 po km 0,190 je na pravej strane navrhnuty beténovy rigol a trativod, ktory
je zausteny do jestvujucich prieCnych zlaboch, ktoré su vyustené do jestvujuceho potoka. Vytok
sa upravi a vybuduje sa opevnenie svahu predlazdenim. Sucastou stavby je aj precistenie
jestvujicej priekopy dizky cca 50m.

Uprava vjazdov do dvorov nie je su¢astou stavby.
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Priecny sklon vozovky je 2,50% smerom k lavej krajnici. V mieste rigolu je sklon vozovky
2,50% smerom k pravostrannému rigolu.

Sirka vozovky je konstantng 3,50m, v mieste vyhybne 6,0m.

Celkové dizka Trasy A je 190,00m.

2.2 Konstrukcia miestnej komunikacie

Konstrukcia asfaltovej vozovky /kon$trukcia €.1/ je navrhnuta v nasledovnej skladbe :

. asfaltovy betén strednozrnny AC 11 O; | 50mm
. spojovaci postrek 0,50kg/m?

. asfaltovy betén hrubozrnny AC 22 L; | 70mm
« infiltradny postrek 0,80kg/m?

. cementom stmelena zmes CBGM Cgj122 200mm
«  &trkodrva SD 230mm
. spolu 550mm

Konstrukcia Strkovej vyhybne /konstrukcia €.2/ je navrhnuta v nasledovnej skladbe :

. Strkodrva s vyklinovanim fr. 0-8 SD 120mm
«  $trkodrva SD 200mm
«  $trkodrva SD 230mm
. spolu 550mm

Medgzi vrstvy AC 11 O a AC 22 L sa poloZi spojovaci postrek v mnozstve 0,5 kg/m?, medzi
AC 22 L a CBGM sa polo#i infiltradny postrek v mnozstve 0,8 kg/m®.

Bo¢nu oporu vozovky od km 0,125 40 po km 0,190 00 v mieste rigolu bude tvorit
beténovy cestny obrubnik 150x260x1000 resp. 150x260x500 uloZzeny do beténového [6Zka
C16/20 vyvySeny 120mm nad Uroven vozovky.

Pri napojeni vozovky na jestvujucu komunikaciu déjde k zarezaniu asfaltovej vrstvy kvl
lepSiemu napojeniu na jestvujucu konstrukciu vozovky. Medzera medzi beténovym obrubnikom
a vozovkou sa zaleje trvale pruznym nepriepustnym tmelom alebo asfaltovou zalievkou.

S budovanim vozovky sa moéze zacat’ az ked’ unosnost’ plane pod vozovkou bude
zodpovedat’ min. Egs2=60Mpa.

Ak unosnost’ plane pod vozovkou nebude zodpovedat Eg,.,=60Mpa je nutné
pristupit’ k uprave alebo vymene podlozia a skusku unosnosti opakovat'.

Pri kladeni jednotlivych kon$trukénych vrstiev vozovky musia byt dodrzané prislusné
STN.

Uprava vjazdov do dvorov nie je stidastou stavby.

2.3 Odvodnenie

Odvodnenie povrchu vozovky je riedené jej 2,50%-nym prieénym a pozdiznym sklonom
smerom k lavej krajnici a nasledne do zelene. Od km cca 0,125 40 po km 0,190 je na pravej
strane navrhnuty beténovy rigol a trativod, ktory je zadsteny do jestvujucich priecnych Zlaboch,
ktoré su vyustené do jestvujuceho potoka. Vytok sa upravi a vybuduje sa opevnenie svahu
predlazdenim.

Odvodnenie zemnej plane sa prevedie 3%-nym prie€nym sklonom pomocou vrstvy so
Strkodrviny.

Sugastou stavby je aj predistenie jestvujicej priekopy dizky cca 50m.

2.4 Dopravneé znacenie
Trvalé dopravné znacenie

Vzhladom na charakter stavby nie je nutné menit su€asné trvalé dopravné znacenie,
ktoré sa ponecha.
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Docasné dopravné znacenie

PocCas vystavby dodavatel stavby musi zabezpecit dopravnu pristupnost’ GUzemia, tak aj
bezpecné vykonavanie stavebnych prac. Doprava bude vedend po existujucich komunikaciach.
DocCasné dopravné znacenie si vzhfadom na operativnost a pruznost vystavby osadi pocas
vystavby dodavatel stavby podla druhu vykonavanych prac. Do¢asné dopravné znacenie osadi
realizator stavby podra prilohy &.6.

3. REALIZACIA STAVEBNEHO OBJEKTU

3.1  Napojenie na komunikacie, pozemky, vdzby na inZinierske siete

Stavba je napojena na jestvujuce miestne komunikacie.

Projektovany priestor stavby krizuju viaceré podzemné a nadzemné inZinierske siete.
Z podzemnych sieti sa jednd o vodovod, kanalizaciu, plynovod, telekomunikaéne a NN kéble,
z nadzemnych sieti je to telekomunikacné vedenie, NN a VN vedenie, verejné osvetlenie
a telefonny kébel. Poloha existujucich IS nie je vo vykresoch zakreslena.

Pri realizacii stavby je nutné pouzit také technologické postupy, ktoré neporusia
existujuce inzinierske siete. Z tohto dévodu je nutné venovat zvySenu pozornost pri realizovany
stavebnych préac.

V ochrannom pasme spominanych vedeni, je pri vykonavani stavebnych prac
bezpodmiene€ne nutné dodrziavat ochranné pasma tychto vedeni a podmienky pre vykon
stavebnych prac v OP.

Pred zahajenim stavebnych prac je nutné, aby dodavatel zabezpedil presné vytyCenie
vSetkych jestvujdcich trds podzemnych vedeni vo vS8etkych miestach na trase, kde sa budu
vykonavat zemné a buracie prace, aby sa prediSlo ich pripadnému poSkodeniu. Podzemné
inZinierske siete nie su v projekte zakreslené. Vykop v miestach ochrannych pasiem
podzemnych inZinierskych sieti vykonavat ru¢ne.

V pripade kolizie s jednotlivymi podzemnymi sietami technické rieSenie konzultovat so
spravcami IS a projektantom. Pri realizacii dodavatel stavebnych prac musi reSpektovat
poziadavky spravcov ako je to uvedené v ich vyjadreniach.

3.2 Postup vystavby

Vzhlfadom na fakt, Ze podzemné inzinierske siete nie su vtomto stupni projektu
zakreslené musi dodavatel zabezpecit presné vyty€enie vSetkych jestvujucich tras podzemnych
vedeni aby sa predi$lo ich pripadnému poskodeniu. Vykop v miestach ochrannych péasiem
podzemnych inzinierskych sieti vykonavat ruéne. V pripade kolizie s jednotlivymi podzemnymi
sietami technickeé rieSenie konzultovat s jednotlivymi spravcami dotknutych sieti.

Samotny vykon stavebnych prac je potrebné zacat’
» s presnym vytyCenym vSetkych jestvujucich podzemnych inZinierskych sieti,
» zriadenim do¢asného dopravného znacenia a usmernenim verejnej premavky,
» vykopovymi pracami po uroven zemnej plane, resp. dna ryhy pre trativod,
» zhotovenim trativodu,
» zhutnenim plane na pozZadovanu mieru zhutnenia,
» budovanim ochrannych a podkladovych vrstiev s dosiahnutim predpisanej kvality
zhutnenia,
» osadenim obrubnikov a pridlazby,
* pokladkou asfaltovej vozovky,
* Uprava nespevnenej krajnice a svahov, precistenim priekopy,
» odstranenim do¢asného dopravného znacenia,
* odovzdanie do uzivania.

S vystavbou konstrukénych vrstiev vozovky sa za¢ne az po dosiahnuti Ege na plani pod
vozovkou 60 MPa. Pokial geologické pomery neumoznia dosiahnut pozadovanu unosnost plane
pod vozovkou 60 MPa Standardnymi spdsobmi, vykonaju sa opatrenia na vylepSenie podlozia
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vrstvou Strkodrvy potrebnej hrubky. Mnozstvo arozsah Uprav je nutné désledne sledovat
a upresnovat na zaklade skuto¢ne dosiahnutych vysledkov skuSok. Z hladiska poziadaviek na
realizaciu zemnych prac platia technicko-kvalitativne podmienky a zakladné ustanovenia
technickych noriem STN 73 3050, STN 73 6133 a STN 73 3040.

Pri vykonavani stavebnych prac je zhotovitel povinny dodrzZiavat’ vSetky normy, nariadenia
a predpisy platné v stavebnictve. Jedné sa hlavne o tie, ktoré sa tykaju bezpecnosti prace a
ochrany zdravia pri zemnych pracach. Investor je povinny reSpektovat nariadenie viady SR
510/2001 o minimalnych bezpe€nostnych a zdravotnych poZiadavkach na stavenisko. Stavebné
prace a zabudované materidly musia spinat technicko-kvalitativne podmienky, &im bude
zarucend kvalita stavebného diela i bezpecnost prace.

3.3 Zemneé prace

Zemné prace budu pozostavat z odhumusovania, zahumusovania, vyburania jestvujucej
vozovky, z nasypovych a vykopovych prac.

Zemné prace je nutné vykonavat vo vhodnych klimatickych podmienkach. Vo vihkom
obdobi je potrebné pocitat’ s lepivostou.

Plan pod vozovkou musi byt upravena v zmysle poziadaviek uvedenych v STN 73 6114
Vozovky pozemnych komunik&cii — zakladné ustanovenia pre navrhovanie.

S budovanim vozovky sa mdéze zaclat az ked unosnost plane pod vozovkou bude
zodpovedat min. Eq.=60Mpa. Pri kladeni jednotlivych konstrukénych vrstiev vozovky musia byt
dodrzané prislusné STN.

V hornej 0,5 m vrstve nasypu a 0,3 m vrstve zarezu mézu byt pouzité len zeminy velmi
vhodné (STN 73 6133 Stavba ciest. Teleso pozemnych komunikacii), s maximalnou objemovou
hmotnostou vaésou ako 1650 kg/m®. Upravené podlozie sa musi zhutnit hladkym valcom. Miera
zhutnenia pre sudrzné zeminy (tabulka 8) a nesudrzné zeminy (tabulka 7) je stanovena v STN
73 6133 Stavba ciest. Teleso pozemnych komunikacii.

Plan musi byt zhotovena v prie€nom sklone podfa projektovej dokumentéacie, tak aby bolo
vzdy zabezpecCené jej odvodnenie. Dokonéena plan musi byt zhotovitelom chranena — nesmu
byt na nej skladky materidlov ani parkovanie vozidiel. Obmedzené musia byt aj prejazdy vozidiel.

Cestné teleso sa bude sypat po vrstvach. Hrubka vrstiev zavisi od druhu a vlastnosti
zemin ( velkosti najvacsich zfn dma ) @ najma od ucinnosti zhutriovacich prostriedkov. Hrubka
vrstvy je zvyCajne od 200mm do 600mm, pricom musi byt najmenej 1,5 nasobne vacsia ako
velkost' najvacsieho zrna v sypanine. U&innost zhutfiovacich prostriedkov sa overuje terénnou
skuskou zhutnitelnosti zemin. Prie€ny sklon povrchu vrstvy musi zaistovat’ odtok vody.

Docasna skladka zeminy bude na ploche zariadenia staveniska, ktoru si urCi dodavatel
stavby.

3.4 Doprava pocas vystavby

PocCas vystavby dodavatel stavby musi zabezpecit dopravnu pristupnost’ GUzemia, tak aj
bezpecné vykonavanie stavebnych prac. Doprava bude vedend po existujucich komunikaciach.
Obchadzkové trasy nie su nutné. DoCasné dopravné znacenie si vzhfadom na operativhost
a pruznost’ vystavby osadi pocas vystavby dodavatel stavby podla druhu vykonavanych prac.
Docasné dopravné znacenie osadi realizator stavby podla prilohy €.6.

3.5 Vytycenie

Pre vytyCenie stavby sa pouziji meraCské body, podla ktorych sa vteréne vytyCi
priestorova poloha stavby. Podrobnosti sa mézu vyty€it zo situacie, ktord je spracovana
v digitélnej forme a umoziuje vytyCenie polohy ktoréhokolvek bodu. Suradnice smerového a
vysSkového vedenia su prilohou tejto technickej spravy.

4. HOSPODARENIE S ODPADMI

V ramci stavebnych prac budu vznikat odpady viazané na vlastnd stavebnu &innost.
Vacsinu odpadov, ktoré vzniknu touto Cinnostou, bude mozné zaradit do kategérie ostatné
odpady (,0). Pri likvidacii odpadu kategérie ,O0“ je nutné dbat na ¢o najvy$Si podiel




Stavba: Rekonstrukcia miestnej komunikacie v obci Kraginovce
DSP+DRS strana 6

uskuto€nenych recyklacii (vratane napr. recyklacie frézovanych asfaltovych vrstiev vozovky).
,2Ostatné odpady“ zo stavby, ktoré nebudu recyklované, je mozné ukladat na riadenej skladke
odpadov.

Sucasne mbézu vznikat v malych mnozstvach aj odpady viazané na prevadzku a €innost
stavebnych strojov a zariadeni. Tieto €innosti maju charakter pripravnych a servisnych prac a
vacsinu takto vzniknutych odpadov bude nutné zaradit do katego6rii nebezpeény odpad (,N).

Pocas stavebnych prac je potrebné zabranit’ vzniku nepovolenych skladok odpadov alebo
neziaducim kontaminaciam Zivotného prostredia.

Pred vlastnou likvidaciou bude vznikajuci odpadovy materidl ponuknuty prislusnému
spravcovi. Nasledna faza nakladania s odpadmi bude zaistena dodavatelskym spésobom priamo
osobami opravnenymi k tymto ¢innostiam podla zakona €. 79/2015 Zb., o odpadoch.

Zmluvy s konkrétnymi firmami, ktoré budu zaistovat vyuZitie alebo zneSkodnenie
uvedenych druhov odpadov budu uzavreté zhotovitelom stavby.

Konec¢né rozhodnutie o spbsobe likvidacie (vratane miest pripadného uloZenia odpadu)
bude do znacnej miery zavislé na vybranej firme, poverenej k likvidacii odpadu.

Dodavatel stavby je povinny s odpadom vzniknutym na stavbe nalozit v zmysle zakona
€.79/2015 Z.z. o odpadoch, vyhlasky MZP SR ¢. 371/2015 Z.z. o vykonani niektorych ustanoveni
zakona o odpadoch v zneni neskorSich predpisov a vyhlaskou MZP SR €. 365/2015 Z.z., ktorou
sa ustanovuje Kataldég odpadov v zneni neskorsich predpisov a dalSich suvisiacich predpisov.

Tabulka odpadov:

Cislo druhu | Kategéria

odpadu odpadu Zneskodnenie

Nazov druhu odpadu

Betén 17-01-01 @) R5
Bitimenovéa zmes vyburana 17-03-02 O R5
Zemina a kamenivo obsahujuce

nebezpecné latky — kontaminovana 17-05-03 N D1

zemina ropnymi latkami
Vykopova zemina obsahujuca

nebezpecné latky — kontaminovana 17-05-05 N D1
zemina ropnymi latkami

Vykopova zemina - vykopové prace 17-05-06 @) R5
Zmesovy komunalny odpad — prevadzka 90-03-01 o D 1

8atni a kancelarskych priestorov
Miesto vzniku a spésob vyuZitia alebo zneSkodnenia odpadov:

Odpad ¢. 17 01 01 — Betoén, kateg6ria ostatny, odpad vznikne po demolacii beténovych
konstrukcii. Vyburany material sa ako vhodny material méze pouzit do podkladovych vrstiev
VOZOVKy.

Odpad €. 17 03 02 — Bitumenova zmes vyburand, kategoria ostatny, odpad vznikne po
vyburani asfaltovych vrstiev z komunikacie. Vyburany material sa méze pouzit do podkladovych
vrstiev.

Odpad €. 17 05 03 — Zemina a kamenivo, kategdria nebezpecny, odpad moze vzniknut
ak bude kontaminovana nebezpeénymi latkami (havaria strojov na stavbe, ropné produkty) —
odvoz a likvidacia na skladke nebezpecnych odpadov .

Odpad ¢&. 17 05 05 — Vykopova zemina, kategéria nebezpecny, odpad méze vzniknut ak
bude kontaminovand nebezpecnymi latkami (havaria strojov na stavbe, ropné produkty) — odvoz
a likvidacia na skladke nebezpecnych odpadov .

Odpad ¢. 17 05 06 — Vykopova zemina, kategéria ostatny, odpad vznikne ako prebyto¢na
zemina z vykopov. PouZije sa na terénne Upravy a na zemné konstrukcie v ramci stavby,
pripadny prebytok zeminy sa ulozi na pozemkoch investora.

Odpad €. 20 03 01 — komunalny odpad zo $atni a prenosnych kancelarii — likvidacia na
skladke komunalneho odpadu
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5. BEZPECGNOST PRI PRACI

Pri vystavbe musia byt dodrziavané vSetky podmienky vyplyvajuce zo zasad ochrany a
bezpecnosti zdravia pri praci, vratane vykonavania vykopovych, montaznych a stavebnych prac.
Na stavenisku musia byt urobené opatrenia zaistujuce bezpecnost pri praci.

Pred zacdatim stavebnych prac je potrebné v obvode staveniska objektu vytyCit vetky
podzemné vedenia a zabezpeCit vyznacenie ich polohy v teréne. Priestorova poloha
inZinierskych sieti je vo vykresoch znacena orientacne. Pri vykonavani stavebnych prac v dotyku
s premavkou na jestvujucej ceste je potrebné dbsledne oznagit pracovny usek. Stavebné prace
je mozné realizovat’ len pri dodrZzani vSetkych podmienok, vyplyvajucich zo zasad bezpecnosti a
ochrany zdravia pri praci a to hlavne Zakonnika prace €. 311/2001 v zneni neskorsich predpisov
a suvisiacich doplnkov, nariadenie vlady SR €.396/2006 Z.z. o minimdlnych bezpecnostnych
a zdravotnych poziadavkach na stavenisko.

Pri praci je potrebné dodrziavat najme predpisy o praci v blizkosti a pod elektrickymi
vedeniami, predpisy o vykonavani stavebnych prac v ochrannych pasmach podzemnych
inZinierskych sieti a predpisy o manipulacii so stavebnymi strojmi.

Starostlivost o bezpecnost pri praci aochrana zdravia na stavbe je zakladnou
povinnostou vedenia stavby. Tuto povinnost vo vSeobecnosti uklada Zakonnik prace. Pri
vSetkych stavebno-montaznych pracach pocas vystavby je povinny dodavatel oboznamit
pracovnika s bezpe&nostnymi predpismi, ktoré sa tykaju jeho spdsobu préace.

Pracovnici musia dodrziavat zakladné pravidla bezpecnosti a hygieny pri praci. Obsluha
musi byt riadne vys$kolena, zapracovana a stale vedena k udrzZiavaniu bezpecnosti, ochrane a
hygiene pri praci. O pravidelnom preskolovani musi byt vedeny pisomny doklad.

Pracovnici musia byt pri praci vybaveni prisluSnymi ochrannymi poméckami, na stavbe
musi byt umiestnena lekarni¢ka so zakladnymi prostriedkami prvej pomoci.

6. STAROSTLIVOST O ZIVOTNE PROSTREDIE

Dodavatel je povinny zaoberat sa ochranou Zivotného prostredia pri realizacii stavebnych
prac. Aby po dobu vystavby nedochadzalo k poruseniu Zivotného prostredia okolia stavby, bude
nutné dodrziavat nasledovné opatrenia zo strany dodavatela:

» dbat, aby nebola devastované okolité plochy,

» dodrZiavat nariadenia a vyhlasky o ochrane ovzdusia, vodnych zdrojoch tokov a pléch,

* pri vyjazde vozidiel a mechanizmov na verejnu komunikaciu zabezpecit' ich Cistenie,

» stavebny odpad ukladat na legalne skladky s triedenim podla druhu a charakteru odpadu
v zmysle Z&kona o odpadoch.

Priloha : €.1 — Suradnice vyty€ovanych bodov smerového a vySkového vedenia trasy

V PreSove 01/2021 Vypracoval : Ing. Marek Medon




Priloha ¢.1

Suradnice vytycovanych bodov smerového a vyskového vedenia trasy
Suradnicovy systém SJTSK, VySkovy systém:

Trasa A

STATION

244384.
244389.
244390.
244394.
244399.
244404.
244406.
2444009.
244414.
244419,
244424,
24442¢6.
244429.
244434,
244439,
244444,
244448,
244453.
244458.
2444¢61.
244463.
2444¢68.
244473.
244477.
244478.
244483.
244488.
2444091.
2444093.
244498.
244502.
244507.
244512.
244512.
244517.
244521.
244522.
244526.
244531.
244536.
244536.
244539.
244541.
244545,
244548.
244550.
244555,
244558.
244560.
244561.
244563.
244565.
244567.
244570.

1199159.
1199159.
1199160.
1199160.
1199161.
1199162.
1199162.
1199163.
1199164.
1199165.
1199166.
1199166.
1199167.
1199167.
1199168.
1199169.
1199170.
1199171.
1199172.
1199172.
1199173.
1199174.
1199175.
1199175.
1199175.
1199176.
1199177.
1199178.
1199178.
1199179.
1199180.
1199182.
1199184.
1199184.
1199185.
1199187.
1199187.
1199189.
1199190.
1199191.
1199192.
1199192.
1199193.
1199194.
1199194.
1199195.
1199196.
1199196.
1199197.
1199197.
1199197.
1199197.
1199198.
1199199.
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