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Technická správa 

1. VŠEOBECNÁ ČASŤ 

1.1 Identifikačné údaje stavebného objektu 
Stavba:  
Názov stavby: Rekonštrukcia miestnej komunikácie v obci Kračúnovce  
 
Miesto stavby: 
Miesto stavby:   Kračúnovce parc.č.620, 670/2, 1019, 1015, 
Kraj: Prešovský 
Okres: Svidník 
Katastrálne územie: Kračúnovce 
 

Druh stavby: Rekonštrukcia  
Stupeň dokumentácie: Dokumentácia na stavebné povolenie (DSP), 
 Dokumentácia na realizáciu stavby (DRS), 
Uvažovaný správca objektu:   Obec Kračúnovce 
 
Investor:   Obec Kračúnovce, Obecný úrad Kračúnovce, Kračúnovce 

350, 087 01 Giraltovce 
 
Projektant stavby:    Ing. Marek  Medoň,  
 Autorizovaný stavebný inžinier 5733 I2 
 Alexandra Matušku 6414/12, 080 01 Prešov 
 tel.: 0907 507 338 
 e-mail: marek.medon@gmail.com  
 
Zodpovedný projektant: Ing. Marek  Medoň,  
 Autorizovaný stavebný inžinier 5733 I2 

1.2 Všeobecné  údaje charakterizujúce stavbu 

Druh pozemnej komunikácie:    miestna komunikácia kat. MO 4,5/30, 

Záujmové územie sa nachádza v intraviláne obce Kračúnovce. Celá predmetná stavba sa 
nachádza v katastrálnom území obce Kračúnovce.  

Predmetná stavba rieši predĺženie a rekonštrukciu vozovky jestvujúcej miestnej 
komunikácie a odvodnenie miestnej komunikácie. Súčasťou stavby je aj výhybňa dĺžky 15,0m, 
prečistenie jestvujúcej priekopy a úprava jestvujúceho vyústenia predláždením. 

Z hľadiska členitosti terénu možno územie charakterizovať ako svahovité. V priestore 
staveniska sa nachádzajú nadzemné a podzemné vedenia inžinierskych sietí. Z podzemných 
sieti sa jedná o vodovod, kanalizáciu, plynovod, telekomunikačne a NN káble, z nadzemných 
sieti je to telekomunikačné vedenie, NN a VN vedenie, verejné osvetlenie a telefónny kábel. 
Polohu existujúcich IS nie je vo výkresoch značená, pričom vzhľadom na charakter stavby sa 
nepredpokladá s ich preložkou. Je nutné, aby dodávateľ stavby pred realizáciou zabezpečil ich 
vytýčenie a rešpektoval požiadavky správcov. 

V riešenom území sa nachádzajú : 
- vodovody a kanalizácia do DN 500. Ochranné pásmo je 1,5m od potrubia. 
- STL a NTL plynovod – v zastavanom území. Ochranné pásmo je  1m od potrubia. 
- telekomunikačné káble - ochranné pásmo je 0,5m od krajného vodiča. 
Stavba je situovaná tak, že nedôjde k žiadnemu záberu PPF ani LPF. Dočasne zabraté 

pozemky sa po uskutočnení stavby vrátia na pôvodné využitie. 
V riešenom území navrhovanej stavby sa nenachádza žiadne osobitne chránené územie 

ani chránené stromy. 
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Vhodnosť pozemku 

Z hľadiska geologických a hydrologických pomerov v záujmovom území stavby je územia 
vhodné na výstavbu. Územie je stabilne, nenachádzajú sa tu žiadne aktívne ani potenciálne 
zosuvy a podzemná voda je v dostatočnej hĺbke, takže nebude mať žiadny vplyv na výstavbu. 

1.3 Východzie podklady 
  Podkladom pre vypracovanie dokumentácie na stavebné povolenie boli: 

• Polohopisné a výškopisné zameranie záujmového územia, 
• Katastrálna mapa, 
• Dokumentácia na územné rozhodnutie predmetnej stavby spracovaná firmou Ing. Marek 

Medoň,08/2019, 
• Fotodokumentácia, 
• Obhliadka terénu projektantom, 
• Pracovné rokovania s objednávateľom, 

1.4 Vecné a časové väzby na okolitú výstavbu a súvisiace investície 
V priebehu spracovania projektovej dokumentácie nie je známy žiadny iný zámer 

investorov v predmetnej lokalite. 
Koordinácia s prípadnými zámermi iných investorov bude zabezpečená v rámci stavebného 

konania. 

2. FUNKČNÉ A TECHNICKÉ RIEŠENIE  
Stavba rieši predĺženie a rekonštrukciu vozovky jestvujúcej miestnej komunikácie 

a odvodnenie miestnej komunikácie. Dĺžka rekonštruovanej komunikácie je 190,0m a šírka 
3,50m. Súčasťou stavby je aj výhybňa dĺžky 15,0m, prečistenie jestvujúcej priekopy a úprava 
jestvujúceho vyústenia predláždením. 

Smerové a výškové vedenie je plynulé a je blízke pôvodnému priestorovému vedeniu 
miestnej komunikácie. 

Celková dĺžka rekonštruovaného úseku Trasy A je 190,00m. 

Trasa A  

Trasa A: Obojsmerná jednopruhová miestna komunikácia šírky 1x3,50m   
Dĺžka komunikácie: 190,00m 
Šírka komunikácie: 3,50m, v mieste výhybne 6,0m 
Smerové oblúky: Rmin=25m; Rmax=120m, prosté kruhové 
Pozdĺžny sklon: min.1,00%; max.9,00% 
Priečny sklon: jednostranný 2,50% 

Pre navrhovaný objekt boli použité charakteristiky komunikácií a chodníkov podľa STN 73 
6110 „Projektovanie miestnych komunikácií“. 

2.1 Smerové a výškové vedenie, šírkové usporiadanie 

Trasa A: 
Smerovo a výškovo je trasa komunikácie naviazaná na jestvujúcu komunikáciu a okolitú 

zástavbu. Začiatok úpravy je na konci jestvujúcej miestnej komunikácie. 
Od km cca 0,076 50 po km cca 0,122 50 je na pravej strane pozdĺž oplotenie navrhnutá 

nopová fólia. 
V km cca 0,082 je navrhnutá výhybňa dĺžky 15m. Šírka komunikácie v mieste výhybne je 

6,0m. 
Od km 0,125 40 po km 0,190 je na pravej strane navrhnutý betónový rigol a trativod, ktorý 

je zaústený do jestvujúcich priečnych žľaboch, ktoré sú vyústené do jestvujúceho potoka. Výtok 
sa upraví a vybuduje sa opevnenie svahu predláždením. Súčasťou stavby je aj prečistenie 
jestvujúcej priekopy dĺžky cca 50m. 

Úprava vjazdov do dvorov nie je súčasťou stavby.  
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Priečny sklon vozovky je 2,50% smerom k ľavej krajnici. V mieste rigolu je  sklon vozovky 
2,50% smerom k pravostrannému rigolu. 

Šírka vozovky je konštantná 3,50m, v mieste výhybne 6,0m.  
Celková dĺžka Trasy A je 190,00m.  

2.2 Konštrukcia miestnej komunikácie  
 
Konštrukcia asfaltovej vozovky /konštrukcia č.1/ je navrhnutá v nasledovnej skladbe : 

• asfaltový betón strednozrnný AC 11 O; I 50mm 
• spojovací postrek 0,50kg/m2 
• asfaltový betón hrubozrnný  AC 22 L; I 70mm 
• infiltračný postrek 0,80kg/m2      
• cementom stmelená zmes CBGM C8/10 22 200mm 
• štrkodrva ŠD 230mm 
• spolu  550mm 

 
Konštrukcia štrkovej výhybne /konštrukcia č.2/ je navrhnutá v nasledovnej skladbe : 

• štrkodrva s vyklinovaním fr. 0-8 ŠD 120mm 
• štrkodrva ŠD 200mm 
• štrkodrva ŠD 230mm 
• spolu  550mm 

 
Medzi vrstvy AC 11 O a AC 22 L sa položí spojovací postrek v množstve 0,5 kg/m2, medzi 

AC 22 L a CBGM sa položí infiltračný postrek v množstve 0,8 kg/m2. 
Bočnú oporu vozovky od km 0,125 40 po km 0,190 00 v mieste rigolu bude tvoriť 

betónový cestný obrubník 150x260x1000 resp. 150x260x500 uložený do betónového lôžka 
C16/20 vyvýšený 120mm nad úroveň vozovky.  

Pri napojení vozovky na jestvujúcu komunikáciu dôjde k zarezaniu asfaltovej vrstvy kvôli 
lepšiemu napojeniu na jestvujúcu konštrukciu vozovky. Medzera medzi betónovým obrubníkom 
a vozovkou sa zaleje trvale pružným nepriepustným tmelom alebo asfaltovou zálievkou.  

S budovaním vozovky sa môže začať až keď únosnosť pláne pod vozovkou bude 
zodpovedať min. Edef,2=60Mpa.  

Ak únosnosť pláne pod vozovkou nebude zodpovedať Edef,2=60Mpa je nutné 
pristúpiť k úprave alebo výmene podložia a skúšku únosnosti opakovať.  

Pri kladení jednotlivých konštrukčných vrstiev vozovky musia byť dodržané príslušné 
STN.  

Úprava vjazdov do dvorov nie je súčasťou stavby.  

2.3  Odvodnenie 
Odvodnenie povrchu vozovky je riešené jej 2,50%-ným priečnym a pozdĺžnym sklonom 

smerom k ľavej krajnici a následne do zelene. Od km cca 0,125 40 po km 0,190 je na pravej 
strane navrhnutý betónový rigol a trativod, ktorý je zaústený do jestvujúcich priečnych žľaboch, 
ktoré sú vyústené do jestvujúceho potoka. Výtok sa upraví a vybuduje sa opevnenie svahu 
predláždením. 

Odvodnenie zemnej pláne sa prevedie 3%-ným priečnym sklonom pomocou vrstvy so 
štrkodrviny. 

Súčasťou stavby je aj prečistenie jestvujúcej priekopy dĺžky cca 50m. 

2.4 Dopravné značenie  
Trvalé dopravné značenie 

Vzhľadom na charakter stavby nie je nutné meniť súčasné trvalé dopravné značenie, 
ktoré sa ponechá.  
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Dočasné dopravné značenie 

Počas výstavby dodávateľ stavby musí zabezpečiť dopravnú prístupnosť územia, tak aj 
bezpečné vykonávanie stavebných prác. Doprava bude vedená po existujúcich komunikáciách. 
Dočasné dopravné značenie si vzhľadom na operatívnosť a pružnosť výstavby osadí počas 
výstavby dodávateľ stavby podľa druhu vykonávaných prác. Dočasné dopravné značenie osadí 
realizátor stavby podľa prílohy č.6.  

3.   REALIZÁCIA STAVEBNÉHO OBJEKTU 

3.1 Napojenie na komunikácie, pozemky, väzby na inžinierske siete 
Stavba je napojená na jestvujúce miestne komunikácie. 
Projektovaný priestor stavby križujú viaceré podzemné a nadzemné inžinierske siete. 

Z podzemných sieti sa jedná o vodovod, kanalizáciu, plynovod, telekomunikačne a NN káble, 
z nadzemných sieti je to telekomunikačné vedenie, NN a VN vedenie, verejné osvetlenie 
a telefónny kábel. Poloha existujúcich IS nie je vo výkresoch zakreslená.  

Pri realizácii stavby je nutné použiť také technologické postupy, ktoré neporušia 
existujúce inžinierske siete. Z tohto dôvodu je nutné venovať zvýšenú pozornosť pri realizovaný 
stavebných prác. 

V ochrannom pásme spomínaných vedení, je pri vykonávaní stavebných prác 
bezpodmienečne nutné dodržiavať ochranné pásma týchto vedení a podmienky pre výkon 
stavebných prác v OP. 

Pred zahájením stavebných prác je nutné, aby dodávateľ zabezpečil presné vytýčenie 
všetkých jestvujúcich trás podzemných vedení vo všetkých miestach na trase, kde sa budú 
vykonávať zemné a búracie práce, aby sa predišlo ich prípadnému poškodeniu. Podzemné 
inžinierske siete nie sú v projekte zakreslené. Výkop v miestach ochranných pásiem 
podzemných inžinierskych sietí vykonávať ručne.  

V prípade kolízie s jednotlivými podzemnými sieťami technické riešenie konzultovať so 
správcami IS a projektantom. Pri realizácii dodávateľ stavebných prác musí rešpektovať 
požiadavky správcov ako je to uvedené v ich vyjadreniach.  

3.2  Postup výstavby 
Vzhľadom na fakt, že podzemné inžinierske siete nie sú v tomto stupni projektu 

zakreslené musí dodávateľ zabezpečiť presné vytýčenie všetkých jestvujúcich trás podzemných 
vedení aby sa predišlo ich prípadnému poškodeniu. Výkop v miestach ochranných pásiem 
podzemných inžinierskych sietí vykonávať ručne. V prípade kolízie s jednotlivými podzemnými 
sieťami technické riešenie konzultovať s jednotlivými správcami dotknutých sietí.  
 
Samotný výkon stavebných prác je potrebné začať:  

• s presným vytýčeným všetkých jestvujúcich podzemných inžinierskych sietí, 
• zriadením dočasného dopravného značenia a usmernením verejnej premávky, 
• výkopovými prácami po úroveň zemnej pláne, resp. dna ryhy pre trativod, 
• zhotovením trativodu, 
• zhutnením pláne na požadovanú mieru zhutnenia, 
• budovaním ochranných a podkladových vrstiev s dosiahnutím predpísanej kvality 

zhutnenia, 
• osadením obrubníkov a prídlažby, 
• pokládkou asfaltovej vozovky, 
• úprava nespevnenej krajnice a svahov, prečistením priekopy,  
• odstránením dočasného dopravného značenia, 
• odovzdanie do užívania.  

 
S výstavbou konštrukčných vrstiev vozovky sa začne až po dosiahnutí Edef na pláni pod 

vozovkou 60 MPa. Pokiaľ geologické pomery neumožnia dosiahnuť požadovanú únosnosť pláne 
pod vozovkou 60 MPa štandardnými spôsobmi, vykonajú sa opatrenia na vylepšenie podložia 
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vrstvou štrkodrvy potrebnej hrúbky. Množstvo a rozsah úprav je nutné dôsledne sledovať 
a upresňovať na základe skutočne dosiahnutých výsledkov skúšok. Z hľadiska požiadaviek na 
realizáciu zemných prác platia technicko-kvalitatívne podmienky a základné ustanovenia 
technických noriem STN 73 3050, STN 73 6133 a STN 73 3040. 

Pri vykonávaní stavebných prác je zhotoviteľ povinný dodržiavať všetky normy, nariadenia 
a predpisy platné v stavebníctve. Jedná sa hlavne o tie, ktoré sa  týkajú bezpečnosti práce a 
ochrany zdravia pri zemných prácach. Investor je povinný rešpektovať nariadenie vlády SR 
510/2001 o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na stavenisko. Stavebné 
práce a zabudované materiály musia spĺňať technicko-kvalitatívne podmienky, čím bude 
zaručená kvalita stavebného diela i  bezpečnosť práce.  

3.3 Zemné práce 
Zemné práce budú pozostávať z odhumusovania, zahumusovania, vybúrania jestvujúcej 

vozovky, z násypových a výkopových prác. 
 Zemné práce je nutné vykonávať vo vhodných klimatických podmienkach. Vo vlhkom 

období je potrebné počítať s lepivosťou. 
Pláň pod vozovkou musí byť upravená v zmysle požiadaviek uvedených v STN 73 6114 

Vozovky pozemných komunikácií – základné ustanovenia pre navrhovanie. 
S budovaním vozovky sa môže začať až keď únosnosť pláne pod vozovkou bude 

zodpovedať min. Edef,2=60Mpa. Pri kladení jednotlivých konštrukčných vrstiev vozovky musia byť 
dodržané príslušné STN.  

V hornej 0,5 m vrstve násypu a 0,3 m vrstve zárezu môžu byť použité len zeminy veľmi 
vhodné (STN 73 6133 Stavba ciest. Teleso pozemných komunikácií), s maximálnou objemovou 
hmotnosťou väčšou ako 1650 kg/m3. Upravené podložie sa musí zhutniť hladkým valcom. Miera 
zhutnenia pre súdržné zeminy (tabuľka 8) a nesúdržné zeminy (tabuľka 7) je stanovená v STN 
73 6133 Stavba ciest. Teleso pozemných komunikácií.  

Pláň musí byť zhotovená v priečnom sklone podľa projektovej dokumentácie, tak aby bolo 
vždy zabezpečené jej odvodnenie. Dokončená pláň musí byť zhotoviteľom chránená – nesmú 
byť na nej skládky materiálov ani parkovanie vozidiel. Obmedzené musia byť aj prejazdy vozidiel. 

Cestné teleso sa bude sypať po vrstvách. Hrúbka vrstiev závisí od druhu a vlastnosti 
zemín ( veľkosti najväčších zŕn dmax ) a najmä od účinnosti zhutňovacích prostriedkov. Hrúbka 
vrstvy je zvyčajne od 200mm do 600mm, pričom musí byť najmenej 1,5 násobne väčšia ako 
veľkosť najväčšieho zrna v sypanine. Účinnosť zhutňovacích prostriedkov sa overuje terénnou 
skúškou zhutniteľnosti zemín. Priečny sklon povrchu vrstvy musí zaisťovať odtok vody. 

Dočasná skládka zeminy bude na ploche zariadenia staveniska, ktorú si urči dodávateľ 
stavby. 

3.4  Doprava počas výstavby 
Počas výstavby dodávateľ stavby musí zabezpečiť dopravnú prístupnosť územia, tak aj 

bezpečné vykonávanie stavebných prác. Doprava bude vedená po existujúcich komunikáciách. 
Obchádzkové trasy nie sú nutné. Dočasné dopravné značenie si vzhľadom na operatívnosť 
a pružnosť výstavby osadí počas výstavby dodávateľ stavby podľa druhu vykonávaných prác. 
Dočasné dopravné značenie osadí realizátor stavby podľa prílohy č.6. 

3.5  Vytýčenie  
 Pre vytýčenie stavby sa použijú meračské body, podľa ktorých sa v teréne vytýči 

priestorová poloha stavby. Podrobnosti sa môžu vytýčiť zo situácie, ktorá je spracovaná 
v digitálnej forme a umožňuje vytýčenie polohy ktoréhokoľvek bodu. Súradnice smerového a 
výškového vedenia sú prílohou tejto technickej správy. 

4.  HOSPODÁRENIE S ODPADMI 
V rámci stavebných prác budú vznikať odpady viazané na vlastnú stavebnú činnosť. 

Väčšinu odpadov, ktoré vzniknú touto činnosťou, bude možné zaradiť do kategórie ostatné 
odpady („O“). Pri likvidácii odpadu kategórie „O“ je nutné dbať na čo najvyšší podiel 
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uskutočnených recyklácií (vrátane napr. recyklácie frézovaných asfaltových vrstiev vozovky). 
„Ostatné odpady“ zo stavby, ktoré nebudú recyklované, je možné ukladať na riadenej skládke 
odpadov. 

Súčasne môžu vznikať v malých množstvách aj odpady viazané na prevádzku a činnosť 
stavebných strojov a zariadení. Tieto činnosti majú charakter prípravných a servisných prác a 
väčšinu takto vzniknutých odpadov bude nutné zaradiť do kategórii nebezpečný odpad („N“). 

Počas stavebných prác je potrebné zabrániť vzniku nepovolených skládok odpadov alebo 
nežiaducim kontamináciám životného prostredia. 

Pred vlastnou likvidáciou bude vznikajúci odpadový materiál ponúknutý príslušnému 
správcovi. Následná fáza nakladania s odpadmi bude zaistená dodávateľským spôsobom priamo 
osobami oprávnenými k týmto činnostiam podľa zákona č. 79/2015 Zb., o odpadoch.  

Zmluvy s konkrétnymi firmami, ktoré budú zaisťovať využitie alebo zneškodnenie 
uvedených druhov odpadov budú uzavreté zhotoviteľom stavby. 

Konečné rozhodnutie o spôsobe likvidácie (vrátane miest prípadného uloženia odpadu) 
bude do značnej miery závislé na vybranej firme, poverenej k likvidácii odpadu. 

Dodávateľ stavby je povinný s odpadom vzniknutým na stavbe naložiť v zmysle zákona 
č.79/2015 Z.z. o odpadoch, vyhlášky MŽP SR č. 371/2015 Z.z. o vykonaní niektorých ustanovení 
zákona o odpadoch v znení neskorších predpisov a vyhláškou MŽP SR č. 365/2015 Z.z., ktorou 
sa ustanovuje Katalóg odpadov v znení neskorších predpisov a ďalších súvisiacich predpisov. 
               
Tabuľka odpadov: 

Názov druhu odpadu Číslo druhu 
odpadu 

Kategória 
odpadu Zneškodnenie 

Betón 17-01-01 O R 5 

Bitúmenová zmes vybúraná 17-03-02 O R 5 

Zemina a kamenivo obsahujúce 
nebezpečné látky – kontaminovaná 
zemina ropnými látkami 

17-05-03 N D 1 

Výkopová zemina obsahujúca 
nebezpečné látky – kontaminovaná 
zemina ropnými látkami 

17-05-05 N D 1 

Výkopová zemina - výkopové práce 17-05-06 O R 5 

Zmesový komunálny odpad – prevádzka 
šatní a kancelárskych priestorov 20-03-01 O D 1 

Miesto vzniku a spôsob využitia alebo zneškodnenia odpadov: 
Odpad č. 17 01 01 – Betón, kategória ostatný, odpad vznikne po demolácii betónových 

konštrukcií. Vybúraný materiál sa ako vhodný materiál môže použiť do podkladových vrstiev 
vozovky. 

Odpad č. 17 03 02 – Bitúmenová zmes vybúraná, kategória ostatný, odpad vznikne po 
vybúraní asfaltových vrstiev z komunikácie. Vybúraný materiál sa môže použiť do podkladových 
vrstiev. 

Odpad č. 17 05 03 – Zemina a kamenivo, kategória nebezpečný, odpad môže vzniknúť 
ak bude kontaminovaná nebezpečnými látkami (havária strojov na stavbe, ropné produkty) – 
odvoz a likvidácia na skládke nebezpečných odpadov . 

Odpad č. 17 05 05 – Výkopová zemina, kategória nebezpečný, odpad môže vzniknúť ak 
bude kontaminovaná nebezpečnými látkami (havária strojov na stavbe, ropné produkty) – odvoz 
a likvidácia na skládke nebezpečných odpadov . 

Odpad č. 17 05 06 – Výkopová zemina, kategória ostatný, odpad vznikne ako prebytočná 
zemina z výkopov. Použije sa na terénne úpravy a na zemné konštrukcie v rámci stavby, 
prípadný prebytok zeminy sa uloží na pozemkoch investora. 

Odpad č. 20 03 01 – komunálny odpad zo šatní a prenosných kancelárií  – likvidácia na 
skládke komunálneho odpadu 
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5.  BEZPEČNOSŤ PRI PRÁCI 
Pri výstavbe musia byť dodržiavané všetky podmienky vyplývajúce zo zásad ochrany a 

bezpečnosti zdravia pri práci, vrátane vykonávania výkopových, montážnych a stavebných prác. 
Na stavenisku musia byť urobené opatrenia zaisťujúce bezpečnosť pri práci. 

Pred začatím stavebných prác je potrebné v obvode staveniska objektu vytýčiť všetky 
podzemné vedenia a zabezpečiť vyznačenie ich polohy v teréne. Priestorová poloha 
inžinierskych sietí je vo výkresoch značená orientačne. Pri vykonávaní stavebných prác v dotyku 
s premávkou na jestvujúcej ceste je potrebné dôsledne označiť pracovný úsek. Stavebné práce 
je možné realizovať len pri dodržaní všetkých podmienok, vyplývajúcich zo zásad bezpečnosti a 
ochrany zdravia pri práci a to hlavne Zákonníka práce č. 311/2001 v znení neskorších predpisov 
a súvisiacich doplnkov, nariadenie vlády SR č.396/2006 Z.z. o minimálnych bezpečnostných 
a zdravotných požiadavkách na stavenisko. 

Pri práci je potrebné dodržiavať najme predpisy o práci v blízkosti a pod elektrickými 
vedeniami, predpisy o vykonávaní stavebných prác v ochranných pásmach podzemných 
inžinierskych sieti a predpisy o manipulácii so stavebnými strojmi.  

Starostlivosť o bezpečnosť pri práci a ochrana zdravia na stavbe je základnou 
povinnosťou vedenia stavby. Túto povinnosť vo všeobecnosti ukladá Zákonník práce. Pri 
všetkých stavebno-montážnych prácach počas výstavby je povinný dodávateľ oboznámiť 
pracovníka s bezpečnostnými predpismi,  ktoré sa týkajú jeho spôsobu práce. 

Pracovníci musia dodržiavať základné pravidlá  bezpečnosti a hygieny pri práci. Obsluha 
musí byť riadne  vyškolená, zapracovaná a stále vedená k udržiavaniu  bezpečnosti, ochrane a 
hygiene pri práci. O pravidelnom  preškoľovaní musí byť vedený písomný doklad. 

Pracovníci musia byť pri práci vybavení príslušnými  ochrannými pomôckami, na stavbe 
musí byť umiestnená  lekárnička so základnými prostriedkami prvej pomoci. 

6.  STAROSTLIVOSŤ O ŽIVOTNÉ PROSTREDIE  
Dodávateľ je povinný zaoberať sa ochranou životného prostredia pri realizácií stavebných 

prác. Aby po dobu výstavby nedochádzalo k porušeniu životného prostredia okolia stavby, bude 
nutné dodržiavať nasledovné opatrenia zo strany dodávateľa: 
• dbať, aby nebola devastované okolité plochy, 
• dodržiavať nariadenia a vyhlášky o ochrane ovzdušia, vodných zdrojoch tokov a plôch, 
• pri výjazde vozidiel a mechanizmov na verejnú komunikáciu zabezpečiť ich čistenie, 
• stavebný odpad ukladať na legálne skládky s triedením podľa druhu a charakteru odpadu 

v zmysle Zákona o odpadoch. 
 
 
 
Príloha : č.1 – Súradnice vytyčovaných bodov smerového a výškového vedenia  trasy 
 
 
 
 
V Prešove  01/2021                                    Vypracoval : Ing. Marek Medoň             
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Príloha č.1                           
 

Súradnice vytyčovaných bodov smerového a výškového vedenia  trasy  
Súradnicový systém SJTSK,  Výškový systém:       Bpv 
 
Trasa A 
 

  STATION       (Y)          (X)      (Z) 

           ---------   -----------  ------------ -------- 

           0+000.000   244384.9763  1199159.1080       209.3336  

           0+005.000   244389.8967  1199159.9966       209.5586  

           0+005.796   244390.6797  1199160.1380       209.5944  

           0+010.000   244394.8171  1199160.8853       209.7925  

           0+015.000   244399.7375  1199161.7739       210.0510  

           0+020.000   244404.6579  1199162.6626       210.3345  

           0+021.796   244406.4250  1199162.9817       210.4424  

           0+025.000   244409.5783  1199163.5512       210.6379  

           0+030.000   244414.4986  1199164.4399       210.9429  

           0+035.000   244419.4190  1199165.3285       211.2479  

           0+040.000   244424.3394  1199166.2172       211.5529  

           0+041.916   244426.2254  1199166.5578       211.6698  

           0+045.000   244429.2598  1199167.1058       211.8511  

           0+050.000   244434.1802  1199167.9945       212.1162  

           0+055.000   244439.1006  1199168.8831       212.3456  

           0+060.000   244444.0210  1199169.7718       212.5393  

           0+065.000   244448.9414  1199170.6604       212.6973  

           0+070.000   244453.8618  1199171.5491       212.8195  

           0+075.000   244458.7822  1199172.4377       212.9061  

           0+077.616   244461.3570  1199172.9027       212.9371  

           0+080.000   244463.7026  1199173.3264       212.9610  

           0+085.000   244468.6230  1199174.2150       213.0110  

           0+090.000   244473.5434  1199175.1037       213.0610  

           0+094.369   244477.8433  1199175.8802       213.1047  

           0+095.000   244478.4638  1199175.9923       213.1112  

           0+100.000   244483.3842  1199176.8810       213.1808  

           0+105.000   244488.3046  1199177.7696       213.2816  

           0+108.673   244491.9191  1199178.4224       213.3756  

           0+110.000   244493.2237  1199178.6655       213.4137  

           0+115.000   244498.1129  1199179.7105       213.5770  

           0+120.000   244502.9543  1199180.9582       213.7716  

           0+125.000   244507.7396  1199182.4066       213.9974  

           0+130.000   244512.4603  1199184.0530       214.2544  

           0+130.107   244512.5605  1199184.0904       214.2603  

           0+135.000   244517.1446  1199185.8017       214.5428  

           0+140.000   244521.8288  1199187.5504       214.8623  

           0+140.273   244522.0848  1199187.6460       214.8807  

           0+145.000   244526.5444  1199189.2115       215.2131  

           0+150.000   244531.3251  1199190.6750       215.5952  

           0+155.000   244536.1625  1199191.9381       216.0085  

           0+155.528   244536.6768  1199192.0598       216.0540  

           0+158.369   244539.4429  1199192.7079       216.3047  

           0+160.000   244541.0304  1199193.0799       216.4514  

           0+165.000   244545.8986  1199194.2206       216.9014  

           0+167.722   244548.5483  1199194.8415       217.1464  

           0+170.000   244550.7715  1199195.3402       217.3514  

           0+175.000   244555.6808  1199196.2862       217.8014  

           0+178.202   244558.8436  1199196.7842       218.0896  

           0+180.000   244560.6253  1199197.0268       218.2460  

           0+180.920   244561.5383  1199197.1406       218.3219  

           0+182.946   244563.5499  1199197.3835       218.4791  

           0+185.000   244565.5764  1199197.7132       218.6244  

           0+187.202   244567.7111  1199198.2500       218.7646  

           0+190.000   244570.3417  1199199.1994       218.9325  

 


